

Planverfasser .....  
farwick + grote  
architekten BDA stadtplaner  
van-Delden-Str. 15  
48683 Ahaus  
Tel.: 0049-2561-42960  
Fax: 0049-2561-429620  
info@farwickgrote.de

# Kostenrahmen

nach Kostengruppen

Projekt

**4047**

**Sanierung Schulzentrum Coesfeld**

Bauvorhaben

**Sanierung Schulzentrum Coesfeld**

**48653 Coesfeld**

**Holtwicker Straße**

Bauherr

**Stadt Coesfeld**

**Markt 8**

**48653 Coesfeld**

Bauleitung

Auswertung nach

**DIN 276-1 (2008-12)**

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- <b>Gesamt, Netto:</b>	<b>23.361.344,54 EUR</b>
- zzgl. MwSt.:	4.438.655,46 EUR
- <b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>27.800.000,00 EUR</u></b>

Gezeichnet

Stempel

.....  
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten o. Anlage(n)

**Seiten: 8**

Kostenrahmen f+g (bis KG-Ebene 3)

## Kostenrahmen

Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)
- **Gesamt, Netto: 23.361.344,54 EUR**
- zzgl. MwSt.: 4.438.655,46 EUR
- **Gesamt, Brutto: 27.800.000,00 EUR**

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplittung: T
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplittung).
- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge		Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>				-
	Gesamt, Brutto:				-
01	KE	Grundstück			-
01.100	KG	Grundstück			-
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>			<b>340.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:				446.250,00
02	KE	Herrichten, Erschließen			340.000,00
02.200	KG	Herrichten + Erschließen			340.000,00
<b>210</b>	<b>Herrichten</b>				<b>35.000,00</b>
211		Sicherungsmaßnahmen			35.000,00
02	KE	Herrichten, Erschließen			35.000,00
02.200	KG	Herrichten + Erschließen			35.000,00
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>				<b>13.362.000,00</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:				15.900.780,00
<b>310</b>	<b>Baugrube</b>			<b>16.800,00</b>	<b>100.000,00</b>
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			16.800,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			16.800,00
03.300.002	KG	Erdarbeiten			16.800,00
311		Baugrubenherstellung			83.200,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			83.200,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			83.200,00
03.300.002	KG	Erdarbeiten			83.200,00
<b>320</b>	<b>Gründung</b>				<b>75.000,00</b>
325		Bodenbeläge			25.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			25.000,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			25.000,00
03.300.097	KG	Sportboden			25.000,00
326		Bauwerksabdichtungen			50.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			50.000,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			50.000,00
03.300.018	KG	Abdichtungsarbeiten			50.000,00
<b>330</b>	<b>Außenwände</b>				<b>3.217.460,00</b>
331		Tragende Außenwände			242.660,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			212.960,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			212.960,00
03.300.012	KG	Mauerarbeiten			83.460,00
03.300.013	KG	Betonarbeiten			129.500,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			29.700,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			29.700,00
04.300.012	KG	Mauerarbeiten			29.700,00
332		Nichttragende Außenwände			1.422.660,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			1.422.660,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			1.422.660,00

**Abschätzung Kosten**

Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

KG / OZ		DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
<b>03.300.013</b>	<b>KG</b>	<b>Betonarbeiten</b>			<b>1.422.660,00</b>
334		Außentüren und -fenster			1.239.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			1.136.000,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			1.136.000,00
<b>03.300.026</b>	<b>KG</b>	<b>Fenster, Außentüren</b>			<b>1.136.000,00</b>
04	KE	Bauteil 2 Altbau			103.000,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			103.000,00
<b>04.300.026</b>	<b>KG</b>	<b>Fenster, Außentüren</b>			<b>103.000,00</b>
336		Außenwandbekleidungen innen			32.500,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			32.500,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			32.500,00
<b>03.300.014</b>	<b>KG</b>	<b>Werksteinarbeiten, Spaltklinker</b>			<b>32.500,00</b>
338		Sonnenschutz			265.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			225.000,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			225.000,00
<b>03.300.030</b>	<b>KG</b>	<b>Rolladenarbeiten, Sonnenschutz</b>			<b>225.000,00</b>
04	KE	Bauteil 2 Altbau			40.000,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			40.000,00
<b>04.300.030</b>	<b>KG</b>	<b>Rolladenarbeiten, Sonnenschutz</b>			<b>40.000,00</b>
339		Außenwände, sonstiges			15.640,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			12.740,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			12.740,00
<b>03.300.012</b>	<b>KG</b>	<b>Mauerarbeiten</b>			<b>12.740,00</b>
04	KE	Bauteil 2 Altbau			2.900,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			2.900,00
<b>04.300.012</b>	<b>KG</b>	<b>Mauerarbeiten</b>			<b>2.900,00</b>
<b>340</b>		<b>Innenwände</b>			<b>3.061.300,00</b>
341		Tragende Innenwände			361.800,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			345.300,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			345.300,00
<b>03.300.012</b>	<b>KG</b>	<b>Mauerarbeiten</b>			<b>110.000,00</b>
<b>03.300.013</b>	<b>KG</b>	<b>Betonarbeiten</b>			<b>235.300,00</b>
04	KE	Bauteil 2 Altbau			16.500,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			16.500,00
<b>04.300.012</b>	<b>KG</b>	<b>Mauerarbeiten</b>			<b>16.500,00</b>
342		Nichttragende Innenwände			389.250,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			365.800,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			365.800,00
<b>03.300.012</b>	<b>KG</b>	<b>Mauerarbeiten</b>			<b>239.800,00</b>
<b>03.300.039</b>	<b>KG</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			<b>126.000,00</b>
04	KE	Bauteil 2 Altbau			23.450,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			23.450,00
<b>04.300.012</b>	<b>KG</b>	<b>Mauerarbeiten</b>			<b>15.050,00</b>
<b>04.300.039</b>	<b>KG</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			<b>8.400,00</b>
344		Innentüren und -fenster			1.731.600,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			1.291.200,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			1.291.200,00
<b>03.300.026</b>	<b>KG</b>	<b>Fenster, Außentüren</b>			<b>720.000,00</b>
<b>03.300.027</b>	<b>KG</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>			<b>571.200,00</b>
04	KE	Bauteil 2 Altbau			440.400,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			440.400,00
<b>04.300.026</b>	<b>KG</b>	<b>Fenster, Außentüren</b>			<b>320.000,00</b>
<b>04.300.027</b>	<b>KG</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>			<b>120.400,00</b>
345		Innenwandbekleidungen			578.650,00

**Abschätzung Kosten**

Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

KG / OZ		DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			396.100,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			396.100,00
03.300.023	KG	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme			60.000,00
03.300.024	KG	Fliesen- und Plattenarbeiten			105.100,00
03.300.034	KG	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			196.000,00
03.300.039	KG	Trockenbaurarbeiten			35.000,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			182.550,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			182.550,00
04.300.023	KG	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme			20.000,00
04.300.024	KG	Fliesen- und Plattenarbeiten			57.950,00
04.300.034	KG	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			90.500,00
04.300.039	KG	Trockenbaurarbeiten			14.100,00
<b>350</b>	<b>Decken</b>			<b>40.240,00</b>	<b>2.691.990,00</b>
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			24.240,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			24.240,00
03.300.013	KG	Betonarbeiten			24.240,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			16.000,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			16.000,00
04.300.013	KG	Betonarbeiten			16.000,00
351	Deckenkonstruktionen				709.500,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			584.500,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			584.500,00
03.300.013	KG	Betonarbeiten			584.500,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			125.000,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			125.000,00
04.300.013	KG	Betonarbeiten			125.000,00
352	Deckenbeläge				604.750,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			406.800,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			406.800,00
03.300.014	KG	Werksteinarbeiten, Spaltklinker			77.500,00
03.300.024	KG	Fliesen- und Plattenarbeiten			32.500,00
03.300.025	KG	Estricharbeiten			43.800,00
03.300.036	KG	Bodenbelagsarbeiten			253.000,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			197.950,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			197.950,00
04.300.024	KG	Fliesen- und Plattenarbeiten			15.850,00
04.300.025	KG	Estricharbeiten			14.600,00
04.300.036	KG	Bodenbelagsarbeiten			167.500,00
353	Deckenbekleidungen				1.337.500,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			1.105.500,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			1.105.500,00
03.300.012	KG	Mauerarbeiten			532.500,00
03.300.034	KG	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			69.000,00
03.300.039	KG	Trockenbaurarbeiten			504.000,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			232.000,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			232.000,00
04.300.034	KG	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			34.500,00
04.300.039	KG	Trockenbaurarbeiten			197.500,00
<b>360</b>	<b>Dächer</b>				<b>1.931.200,00</b>
361	Dachkonstruktionen				26.200,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			26.200,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			26.200,00
04.300.016	KG	Zimmer- und Holzbaurarbeiten			26.200,00
363	Dachbeläge				1.769.050,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			1.739.050,00

**Abschätzung Kosten**

Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

KG / OZ		DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			1.739.050,00
03.300.021	KG	Dachabdichtungsarbeiten			1.735.000,00
03.300.022	KG	Klempnerarbeiten			4.050,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			30.000,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			30.000,00
04.300.020	KG	Dachdeckungsarbeiten			30.000,00
364		Dachbekleidungen			110.950,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			110.950,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			110.950,00
03.300.022	KG	Klempnerarbeiten			110.950,00
369		Dächer, sonstiges			25.000,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			25.000,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			25.000,00
04.300.022	KG	Klempnerarbeiten			25.000,00
<b>370</b>		<b>Baukonstruktive Einbauten</b>			<b>165.000,00</b>
371		Allgemeine Einbauten			165.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			125.000,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			125.000,00
03.300.031	KG	Metallbauarbeiten			125.000,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			40.000,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			40.000,00
04.300.031	KG	Metallbauarbeiten			40.000,00
<b>390</b>		<b>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>			<b>2.120.050,00</b>
391		Baustelleneinrichtung			165.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			165.000,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			165.000,00
03.300.000	KG	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen			165.000,00
392		Gerüste			365.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			275.000,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			275.000,00
03.300.001	KG	Gerüstarbeiten			275.000,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			90.000,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			90.000,00
04.300.001	KG	Gerüstarbeiten			90.000,00
393		Sicherungsmaßnahmen			70.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			70.000,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			70.000,00
03.300.000	KG	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen			70.000,00
394		Abbruchmaßnahmen			1.410.050,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			1.240.700,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			1.240.700,00
03.300.012	KG	Mauerarbeiten			236.500,00
03.300.013	KG	Betonarbeiten			695.800,00
03.300.024	KG	Fliesen- und Plattenarbeiten			32.400,00
03.300.025	KG	Estricharbeiten			31.200,00
03.300.026	KG	Fenster, Außentüren			144.000,00
03.300.027	KG	Tischlerarbeiten			28.800,00
03.300.036	KG	Bodenbelagsarbeiten			72.000,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			169.350,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			169.350,00
04.300.012	KG	Mauerarbeiten			25.850,00
04.300.013	KG	Betonarbeiten			59.000,00
04.300.016	KG	Zimmer- und Holzbauarbeiten			13.800,00
04.300.024	KG	Fliesen- und Plattenarbeiten			16.200,00

**Abschätzung Kosten**

Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

KG / OZ		DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
04.300.025	KG	Estricharbeiten			10.400,00
04.300.026	KG	Fenster, Außentüren			12.000,00
04.300.027	KG	Tischlerarbeiten			9.600,00
04.300.036	KG	Bodenbelagsarbeiten			22.500,00
397		Zusätzliche Maßnahmen			110.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			80.000,00
03.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			80.000,00
03.300.033	KG	Baureinigungsarbeiten			80.000,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			30.000,00
04.300	BA	Bauwerk Baukonstruktion			30.000,00
04.300.033	KG	Baureinigungsarbeiten			30.000,00
<b>400</b>		<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			<b>4.600.000,00</b>
		Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			5.474.000,00
<b>410</b>		<b>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b>		<b>462.800,00</b>	<b>462.800,00</b>
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			350.090,00
03.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			350.090,00
03.400.410	KG	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			350.090,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			112.710,00
04.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			112.710,00
04.400.410	KG	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			112.710,00
<b>420</b>		<b>Wärmeversorgungsanlagen</b>			<b>516.200,00</b>
421		Wärmeerzeugungsanlagen			516.200,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			390.485,00
03.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			390.485,00
03.400.420	KG	Wärmeversorgungsanlagen			390.485,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			125.715,00
04.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			125.715,00
04.400.420	KG	Wärmeversorgungsanlagen			125.715,00
<b>430</b>		<b>Lufttechnische Anlagen</b>			<b>1.637.600,00</b>
431		Lüftungsanlagen			1.637.600,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			1.238.780,00
03.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			1.238.780,00
03.400.430	KG	Lufttechnische Anlagen			1.238.780,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			398.820,00
04.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			398.820,00
04.400.430	KG	Lufttechnische Anlagen			398.820,00
<b>440</b>		<b>Starkstromanlagen</b>			<b>907.800,00</b>
443		Niederspannungsschaltanlagen			907.800,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			686.715,00
03.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			686.715,00
03.400.440	KG	Starkstromanlagen			686.715,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			221.085,00
04.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			221.085,00
04.400.440	KG	Starkstromanlagen			221.085,00
<b>450</b>		<b>Fernmelde- und informationstechnische Anlagen</b>			<b>71.200,00</b>
451		Telekommunikationsanlagen			71.200,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			53.860,00
03.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			53.860,00
03.400.450	KG	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen			53.860,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			17.340,00
04.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			17.340,00
04.400.450	KG	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen			17.340,00

**Abschätzung Kosten**

Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge		Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
<b>460</b>	<b>Förderanlagen</b>			<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			160.000,00
03.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			160.000,00
03.400.460	KG	Förderanlagen			160.000,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			80.000,00
04.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			80.000,00
04.400.460	KG	Förderanlagen			80.000,00
<b>470</b>	<b>Nutzungsspezifische Anlagen</b>				<b>248.000,00</b>
471	Küchentechnische Anlagen				240.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			240.000,00
03.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			240.000,00
03.400.470	KG	Nutzungsspezifische Anlagen			240.000,00
475	Feuerlöschanlagen				8.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			5.000,00
03.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			5.000,00
03.400.470	KG	Nutzungsspezifische Anlagen			5.000,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			3.000,00
04.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			3.000,00
04.400.470	KG	Nutzungsspezifische Anlagen			3.000,00
<b>480</b>	<b>Gebäudeautomation</b>			<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			336.625,00
03.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			336.625,00
03.400.480	KG	Gebäudeautomation			336.625,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			108.375,00
04.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			108.375,00
04.400.480	KG	Gebäudeautomation			108.375,00
<b>490</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen</b>			<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			38.445,00
03.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			38.445,00
03.400.490	KG	Sonstige Technische Maßnahmen			38.445,00
04	KE	Bauteil 2 Altbau			32.955,00
04.400	BA	Bauwerk - Technische Anlagen			32.955,00
04.400.490	KG	Sonstige Technische Maßnahmen			32.955,00
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
			Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		446.250,00
05	KE	Außenanlagen			375.000,00
05.500	KG	Außenanlagen			375.000,00
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>				<b>70.000,00</b>
			Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		83.300,00
<b>610</b>	<b>Ausstattung</b>				<b>70.000,00</b>
611	Allgemeine Ausstattung				70.000,00
03	KE	Bauteil Hauptgebäude			70.000,00
03.600	BA	Ausstattung und Kunstwerke			70.000,00
03.600.610	KG	Ausstattung			70.000,00
03.600.610.611LB	Allgemeine Ausstattung				70.000,00
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			<b>4.579.344,54</b>	<b>4.579.344,54</b>
			Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		5.449.420,00
07	KE	Baunebenkosten			4.579.344,54
07.700	KG	Baunebenkosten			4.579.344,54

## Abschätzung Kosten

Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
<b>Gesamtsumme: Sanierung Schulzentrum Coesfeld</b>				
<b>Gesamt, Netto:</b>				<b>23.361.344,54 EUR</b>
zzgl. MwSt.:				4.438.655,46 EUR
<b>Gesamt, Brutto:</b>				<b><u>27.800.000,00 EUR</u></b>