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Machbarkeitsstudie Ganztagsanspruch der Primarstufen

KG 200 KG 300-400 KG 500 KG 200-500 KG 700 KG 200-500+700 KG 200-500+700

Lambertischule 389.500,00 € 2.072.190,00 € 154.500,00 € 2.616.190,00 € 732.533,20 € 3.348.723,20 € 3.984.980,61 €
(Ohne Ausbau Raum 308, DG)

Laurentiusschule 301.000,00 € 2.331.420,00 € 191.500,00 € 2.823.920,00 € 790.697,60 € 3.614.617,60 € 4.301.394,94 €
Zusätzliche Kosten großer Speiseraum ("Aula") V2 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 21.000,00 € 96.000,00 € 114.240,00 €

Ludgerischule 6.000,00 € 520.410,00 € 42.600,00 € 569.010,00 € 159.322,80 € 728.332,80 € 866.716,03 €
(Variante 3)

KvG Lette V1 - Umstrukturierung 5.000,00 € 458.520,00 € 12.000,00 € 475.520,00 € 133.145,60 € 608.665,60 € 724.312,06 €

KvG Lette V2 - Erweiterung OG 5.000,00 € 868.830,00 € 15.000,00 € 888.830,00 € 248.872,40 € 1.137.702,40 € 1.353.865,86 €

KvG Lette V3 - Dependance 4.000,00 € 144.120,00 € 3.500,00 € 151.620,00 € 42.453,60 € 194.073,60 € 230.947,58 €

Summe Gesamt 701.500,00 € 5.457.540,00 € 400.600,00 € 6.559.640,00 € 1.836.699,20 € 8.396.339,20 € 9.991.643,65 €
(bei Ausführung KVG Variante 1)

Summe Gesamt 701.500,00 € 5.867.850,00 € 403.600,00 € 6.972.950,00 € 1.952.426,00 € 8.925.376,00 € 10.621.197,44 €
(bei Ausführung KVG Variante 2)

Summe Gesamt 700.500,00 € 5.143.140,00 € 392.100,00 € 6.235.740,00 € 1.746.007,20 € 7.981.747,20 € 9.498.279,17 €
(bei Ausführung KVG Variante 3)


